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Zatgcznik nr 2 do zapytania ofertowego
PROJEKT UMOWY (UMOWA ZLECENIE)
O PELNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

zawarta W Gdansku w dniu ........ccceeevvieieenene. 2014 roku pomiedzy :

Urzedem Statystycznym w Gdansku z siedzibg w Gdansku przy ul. Danusi 4, 80-434 Gdansk,
posiadajagcym NIP: 584-101-06-95 oraz REGON: 000331576, zwanym dalej Zamawiajacym,
reprezentowanym przez:

- Jerzego Auksztola - Dyrektora Urzedu,

(nazwa, adres oraz nr KRS Wykonawcy lub nr zas§wiadczenia o wpisie do ewidencji dziatalno$ci gospodarczej)

posiadajacg (-CYM) NIP e REGON oo
zwang (-ego) w tresci Umowy Inspektorem Nadzoru reprezentowang (-nym) przez:

lub
Panem/Panig ........ccccceeevveeeiieenieeciieeen zamieszkaltym/a W ......cccooviveiiiiiiiiieee
legitymujacy/a si¢ dowodem osobistym nr ..................... GNIP , PESEL ...............

zwang/ym dalej ,,Wykonawcg”.

zwanych w dalszej czgsci Umowy Stronami.

1

1. Umowa realizowana jest w ramach Programu %peracyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007—-2013
(POIG), 7 osi priorytetowej ,,Spoteczenstwo informacyjne — Budowa elektronicznej administracji”,
wspoHinansowanego przez Uni¢ Europejska ze s$rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.

2. Umowa bedzie finansowana w 85% ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz w 15% z polskich $rodkéw krajowych (wspotfinansowanie).

3. Umowa realizowana jest na rzecz Beneficjenta projektu SISP-2, tj. Glownego Urzedu
Statystycznego, z uwzglednieniem potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych stuzb statystyki
publicznej.

§2

1. Zamawiajacy zleca a Inspektor Nadzoru przyjmuje na siebie obowigzek peilnienia w pelnym
zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji projektu pod nazwa:
modernizacja pomieszczen Urzedu Statystycznego w Gdansku przy ul. Danusi 4, na potrzeby
stworzenia 1 z 16 INFORMATORIUM w ramach Zadania 3 (SISk) modernizacja pomieszczen dla
Informatorium w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej - 2 (SISP-2):
,Budowa dwujezycznego (z komunikacjg w jezyku polskim 1 angielskim) systemu informac;ji
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skierowujacej do systemow informacyjnych statystyki i systeméw resortowych - dostepnych dla
obywateli, przedsigbiorcow i pracownikow administracji publicznej poprzez portal informacyjny
GUS. Budowa 16 regionalnych o$rodkoéw informacji, z wyposazeniem minimum w Kilka
stanowisk dost¢pu do Internetu” .

2. Wykonawcg robot Jest firma .......ccccevviiiiiiiiccicce e zgodnie z zawartg
Umowa o roboty budowlane z dnia ....................... 2014 roku. Termin rozpoczgcia robot ustalony
zostal na oo 2014 roku, a ich =zakonczenie na 14 pazdziernika
2014 roku.

§3

1. Inspektor Nadzoru o$wiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane do
petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie 0 specjalnosci............ooeviuiiiiiiiiiiiiiiinnen
WYANE  PIZE€Z .ooviviniiiiii e Nr - uprawnien ......ccceveeveeinennnnn z dnia

2. Inspektor Nadzoru oswiadcza, ze przynalezy do Izby ............cooiiiiiiiiiiiii,
i posiada optacong aktualng sktadke.

3. Inspektor Nadzoru oswiadcza, ze zlecone obowigzki bedzie wykonywat z nalezyta starannos$cia,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami sztuki, etyka zawodowa oraz postanowieniami
Umowy.

4. Powierzenie wykonania czeéci lub calo$ci objetego niniejsza Umowa nadzoru moze by¢
powierzone podwykonawcy/om po wczesniejszym uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

5. Inspektor Nadzoru i podwykonawcaly wspolnie ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za
wykonanie przedmiotu zaméwienia.

§4
Umowa zostaje zawarta na czas okreslony tj. od momentu podpisania Umowy do dnia
14 pazdziernika 2014 roku.

§5

Zamawiajacy zleca, a Inspektor Nadzoru przyjmuje do wykonania sprawowanie nadzoru
inwestorskiego w zakresie:

1) Reprezentowania Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli prawidtowosci
robdt budowlanych pod wzgledem technicznym, zgodno$ci z projektem budowlanym oraz
przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

2) Sprawdzania jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobow budowlanych,
a W szczego6lno$ci zapobieganie zastosowania wyrobow 1 materialdbw budowlanych
wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

3) Sprawdzania i odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w probach 1 odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz
udzial w czynnos$ciach zmierzajacych do przekazanie przedmiotu umowy do uzytkowania.

4) Udziat w odbiorach czesciowych i w odbiorze koncowym robot.

5) Potwierdzanie usuni¢cia ewentualnych wad oraz zakonczenia wykonania robot budowlanych
W postaci podpisania protokotu koncowego odbioru robdt bez usterek, ktory stanowi
podstawe do zaptaty wynagrodzenia dla Wykonawcy robot.

6) Informowanie Zamawiajacego o postgpach robot budowlanych i wszelkich okolicznosciach,
ktore moga mie¢ wptyw na wydtuzenie terminu realizacji inwestycji.
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7) Zakres prac, ktore sg objete nadzorem inwestorskim obejmuja pomieszczenia Informatorium:
tj. pomieszczenie biblioteczne, obshugi klienta, czytelni¢, pomieszczenie do sprzedazy

publikacji isalg szkoleniowo-konferencyjng oraz modernizacj¢ wewngtrznej —sieci
komputerowej wraz z dedykowang instalacja elektryczna.
§6

1. Inspektor Nadzoru oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat si¢ z dokumentacja
projektowa, przedmiarami robdt i specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru robdt,
opisujacymi zakres robot budowlanych objetych niniejsza umowa o pelnienie obowigzku
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Niezaleznie od obowigzkow wymienionych w poprzednich paragrafach Umowy Inspektor
Nadzoru przyjmuje na siebie migdzy innymi nastgpujace obowigzki:

1) Zapoznania si¢ z dokumentacja projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robdt powierzonego zadania inwestycyjnego, w tym z warunkami zezwolenia;

2) Sprawowanie kontroli w zakresie niezbednym do zabezpieczenia interesdéw Zamawiajacego,
w tym:

a) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i zezwoleniem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz
zapisami umowy;

b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych wyrobow budowlanych
i stosowanych materiatdéw (do obowigzkéw Inspektora Nadzoru bedzie nalezato egzekwowanie
i odbior od Wykonawcy robot atestow i certyfikatow wyrobow i materiatow przed ich
wbudowaniem oraz ich szczegétowa weryfikacja), a w szczegdlnosSci zapobieganie
zastosowaniu  wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie;

¢) sprawdzanie 1 odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie
w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych

d) sprawdzenie 1 odbior robdt, wynikajacych z harmonogramu robot budowlanych;

e) kontrola ilosci i wartosci wykonywanych robot z obowigzujacym harmonogramem oraz
terminowos$¢ ich wykonania;

f) prowadzenie dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw stwierdzajacych wszystkie
okolicznos$ci majace znaczenie dla oceny wlasciwego wykonania robot (ilosci, jakosci, wartosci
robot), w czasie kazdorazowego pobytu na budowie Inspektor Nadzoru ma obowigzek
biezacego przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytnosci poprzez dokonanie
stosownego zapisu;

g) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy (w tym weryfikacja kosztéw ewentualnych zmian w zakresie zadania
I rodzaju materialow w stosunku do oferty Wykonawcy);

3) Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajacego
watpliwosci natury technicznej powstalych w toku wykonywania robot, zasiggajac w razie
potrzeby opinii autora projektu budowlanego;

4) Sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentow (atestow,
swiadectw jakosci, wynikéw badan), dotyczacych elementéw prefabrykowanych i1 innych
wyrobow, ktorych oceny jakosci dokonuje na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie
braku wymaganych dokumentéw stwierdzajacych wilasciwa jako$¢ lub tez w razie zastrzezen
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dotyczacych ,jakosci” wyrobu przewidzianego do wbudowania, Inspektor Nadzoru ma
obowigzek zadania od Wykonawcy robot budowlanych odpowiednich badan i przedstawienia
ekspertyz technicznych lub zamiany ,,wadliwego” materiatu z rownoczesnym powiadomieniem
Zamawiajacego o zaistniatym fakcie;

5) Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materialdéw 1 wyrobow niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia
niezgodnosci wykonywania robot budowlanych z dokumentacjg techniczna, uzycia niewtasciwych
materialdéw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robot w sposéb powodujacy i mogacy narazié
Zamawiajacego na straty — Inspektor Nadzoru zwraca na to uwage kierownikowi budowy, zglasza
Zamawiajacemu oraz podejmuje odpowiednie decyzje;

6) Sprawdzanie kompletnosci przedstawionych przez Wykonawce dokumentow i zas§wiadczen

wymaganych przez Zamawiajacego i niezbednych do przeprowadzenia odbioru;

7) Kontrola usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych wad; uczestniczenie w przejeciu przez
Zamawiajacego od Wykonawcy usunigtych wad — potwierdzonych protokotem;

8) Nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiajacego o zabezpieczeniach stosowanych na
terenie budowy, przeciwdzialanie nieprawidlowosciom mogacym spowodowac zagrozenia dla
0sOb przebywajacych na terenie, na ktorym realizowane beda prace budowlane;

9) Pisemne informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot odbiegajacych od
zatozen projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

10) Pisemne informowanie Zamawiajacego o terminach zakrycia robot podlegajacych zakryciu oraz
o terminie wykonania rob6t zanikajacych;

11) Pisemne informowanie Zamawiajagcego o problemach i mozliwych nieprawidtowosciach
mogacych powsta¢ w wyniku realizacji przedmiotu umowy.

12) Inspektor Nadzoru bedzie nadzorowal roboty budowlane w takich odstgpach czasu, aby byta
zapewniona skuteczno$¢ nadzoru nie rzadziej niz 3 razy w tygodniu oraz na wezwanie
Zamawiajgcego lub kierownika budowy.

§7
1. Wynagrodzenie za sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru okresla si¢ w  kwocie
................................... zb Drutto  (SIownie .....ccocevvevieviiiiciceceecee ) W TYM
obowigzujacy podatek VAT /rachunek , zgodnie ze ztozong ofertg stanowiagcag zalgcznik nr 1 do
Umowy.
2. Podstawa wyplaty wynagrodzenia bedzie sporzadzony i przedtozony Zamawiajagcemu protokot
koncowego odbioru robot budowlanych, wykonanych na podstawie umowy nr ...... z dnia ....

bez usterek.

3. W przypadku odstgpienia Inspektora Nadzoru od niniejszej Umowy, z zastrzezeniem § 9 ust.1
ppkt 1, wynagrodzenie nalezne Inspektorowi Nadzoru stanowi¢ bedzie iloraz kwoty brutto
wynikajacej z formularza ofertowego i liczby dni pobytu na placu budowy. Liczba dni pobytu na
placu budowy musi wynika¢ z wpisow w dzienniku budowy.

4. Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru, o ktorym mowa ust. 1 bedzie ptatne w terminie 21 dni od
daty wystawienia faktury VAT (rachunku) na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT
(rachunku).

§8

1. Strony ustalaja, odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza w formie kar umownych z nastepujacych

tytutow 1 w podanych wysokosciach:
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1) Inspektor Nadzoru zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 7 ust. 1, w przypadku odstgpienia od umowy przez Inspektora Nadzoru
Z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego.

2. Niezaleznie od odpowiedzialnosci zawodowej Inspektor Nadzoru ponosi¢ bedzie wzgledem
Zamawiajacego odpowiedzialno$§¢ materialng za szkody wynikte z nienalezytego wykonania
umowy na podstawie przepisOw kodeksu cywilnego.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ od Inspektora Nadzoru odszkodowania przekraczajgcego
wysokos¢ zastosowanej kary umownej, na zasadach ogo6lnych.

4. Dokonywanie przez Inspektora Nadzoru wydatkow bezuzytecznych, przekraczajacych koszt
inwestycji wynikajacy z dokumentacji projektowo - kosztorysowej, moze by¢ uznane za
nienalezyte wykonywanie umowy skutkujace:

1) odmowa prawa naliczania od tych wydatkoéw wynagrodzenia,
2) obowigzkiem naprawienia szkody odpowiadajacej bezuzytecznie wydatkowanym kwotom.
§9

1. Inspektor Nadzoru moze odstapi¢ od niniejszej Umowy w wypadku:

1) jezeli roboty budowlane nie zostang rozpoczgte w terminie 5 dni od daty wskazanej w § 2
ust. 2,

2) w wypadku zaistnienia przerwy w robotach budowlanych trwajacej ponad 15 dni z przyczyn
od niego niezaleznych.

2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku dziatania Inspektora Nadzoru niezgodnie

z postanowieniami niniejszej Umowy lub w sposdb naruszajaCy obowigzujace przepisy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od umowy, jezeli;

1) srodki pochodzace z budzetu Unii Europejskiej, ktore Zamawiajacy zamierzatl przeznaczy¢ na
sfinansowanie catosci lub czg¢sci zamowienia, nie zostang mu przyznane,

2) zostang ztozone oferty czesSciowe, nie obejmujace catego przedmiotu zamédwienia lub oferty
czegsciowe beda podlegaty odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

§10
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§11

Sprawy sporne wynikle z realizacji niniejszej umowy, ktérych Strony nie rozwiaza polubownie,
rozstrzyga¢ bedzie Sad wlasciwy miejscowo dla miejsca potozenia inwestycji.
§12

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy dla swojej wazno$ci wymagaja zachowania formy pisemnej
| potwierdzenia przyjecia jej przez obie Strony.

§13
Niniejszg umoweg sporzadzono w ................ jednobrzmiacych egzemplarzach po ............ dla kazdej
ze Stron.
Inspektor Nadzoru Zamawiajacy
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