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System informacyiny Stalystyki Publiczney
Zalqcznik nr 2 do zapytania ofertowego

PROJEKT UMOWY (UMOWA ZLECENIE)
O PELNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

zawarta w Gdansku w dniu ... 2014 roku pomigdzy :
Urzedem Statystycznym w Gdansku z siedziba w Gdansku 80-434 przy ul. Danusi 4, posiadajacym
NIP: 584-101-06-95 oraz Regon: 000331576, zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

- Jerzego Auksztola - Dyrektora Urzedu,

zwanym dalej w tresci umowy Zamawiajacym,

(nazwa, adres oraz nr KRS Wykonawcy lub nr zaswiadczenia o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej)

Posiadajaca CeymY NP wunmpmpmmmommasmmin DRI s

reprezentowana (-nym) przez:

lub

Panem/Panig ... . ... zamieszkatym/a w ...
legltymujaccy/a su; dowodem osobxstym 11— \ PESEL
zwana/ym w tresci umowy Zleceniobiorcg,

w wyniku dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty zostala zawarta umowa
z pominigciem przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 907) zgodnie z art. 4 pkt 8 tej ustawy, o nastepujacej tresci:

§1

1. Umowa realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
(POIG), 7 osi priorytetowej ,,Spoteczenstwo informacyjne — Budowa elektronicznej administracji”,
wspotfinansowanego przez Unie Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.

2. Umowa bedzie finansowana w 85% ze $rodkoéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz w 15% z polskich srodkéw krajowych (wspétfinansowanie).

3. Umowa realizowana jest na rzecz Beneficjenta projektu SISP-2, tj. Gléwnego Urzedu
Statystycznego, z uwzglednieniem potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych stuzb statystyki
publicznej.

§2

1. Zamawiajacy zleca a Zleceniobiorca przyjmuje na siebie obowiazek pelnienia w pelnym zakresie
nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji projektu pod nazwa:
modernizacja pomieszczen Urzedu Statystycznego w Gdansku przy ul. Danusi 4, na potrzeby
stworzenia 1 z 16 INFORMATORIUM w ramach Zadania 3 (SISk) modernizacja pomieszczen dla
Informatorium w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej-2 (SISP-2):
.Budowa dwujezycznego (z komunikacjg w jezyku polskim i angielskim) systemu informacji
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skierowujacej do systeméw informacyjnych statystyki i systeméw resortowych - dostepnych dla
obywateli, przedsigbiorcow i pracownikéw administracji publicznej poprzez portal informacyjny
GUS. Budowa 16 regionalnych osrodkéw informacji, z wyposazeniem minimum w kilka
stanowisk dostepu do Internetu”.

2. Wykonawcg robot budowlanyCh JESt ...t
zgodnie z zawartag umowa o roboty budowlane nr ... zdnia o 2014 r.

§3
Zleceniobiorca oswiadcza, ze:
1) posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane do pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie o specjalnosci ... OSSO PR ROOT OO
W QATE PTIED cr ins o e smsomconmo i A Nr UPTAWIIEN .....ooooecercns zdnia ...

25 i (AT [ SRRSO ———

3) zlecone obowiazki bedzie wykonywat z nalezyta starannoscia, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, zasadami sztuki, etykq zawodowa oraz postanowieniami niniejszej umowy.

4) przed podpisaniem umowy zapoznat si¢ z umowa jakq Zamawiajacy zawarl z wykonawca robot
budowlanych, dokumentacja projektowa, przedmiarami robot oraz specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét, opisujacymi zakres robét budowlanych objetych niniejsza umowa
o petnienie obowiazku Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§4
Umowa obowigzuje od dnia ... do dnia odebrania bez zastrzezen robét budowlanych
prowadzonych na podstawie umowy o roboty budowlane, zawartej pomigdzy Wykonawca robot
budowlanych a Zamawiajacym.
§5
1. Poza zakresem obowiazkéw okreslonych w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane Zleceniobiorca jest zobowiazany do:

1) prowadzenia nadzoru nad prawidlowym przebiegiem robot, zgodnie z umowa o roboty
budowlane i harmonogramem robét stanowigcym zatacznik do tej umowy, poprzez
sprawowanie kontroli zgodnodci jej realizacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot;

2) prowadzenia Dziennika budowy i potwierdzania w nim faktycznie wykonanych robdt
odpowiednim wpisem;

3) sprawdzania jako$ci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu, jakoscei i ilosci
wbudowanych materiatéw i montowanych urzadzen;

4) zapobiegania zastosowaniu wyrobow i materialow wadliwych oraz niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie;

5) oceny zgodnosci, dostarczonych na plac budowy, materiatlow i urzadzen z dokumentacja
projektowa w celu niedopuszczenia do zastosowania materiatow i urzadzen réwnowaznych;

6) egzekwowania jakosci materialéw i urzadzen poprzez sprawdzanie,. wymaganych przez
Zamawiajacego, zaswiadczen niezaleznego podmiotu uprawnionego do kontroli jakosci
potwierdzajacego, ze dostarczone produkty odpowiadaja okreslonym normom lub
specyfikacjom techniczny;

7) sprawdzania i dokonywania odbioru robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, odbioréw czesciowych i odbiorow technicznych instalacji i urzadzen

technicznych;
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8) informowania na biezaco Zamawiajacego o przebiegu prac a w szczegolnosei o wszelkich
nieprawidlowosciach lub zaniechaniach w wykonywaniu obowiazkéw wykonawcy robot
budowlach;

9) rozstrzygania w porozumieniu z Kierownikiem budowy i przedstawicielami Zamawiajacego
watpliwosci natury technicznej powstatej w toku wykonywanych robot, zasiggajac w razie
potrzeby opinii autora dokumentacji projektowej;

10) sprawdzenia kompletnosci przedstawionych przez wykonawcg robot budowlanych
dokumentéw i zaswiadczen wymaganych przez Zamawiajacego a niezbednych do
przeprowadzenia odbioru koficowego robot;

11) sprawdzenia poprawnosci sporzadzonej przez wykonawce robét budowlanych dokumentacji
powykonawczej i jej zatwierdzenia,

12) uczestniczenia w probach uruchomienia urzadzen i instalacji oraz przygotowania i udziatu
w czynnosciach odbioru koncowego i pogwarancyjnego;

13)udziatu w spotkaniach organizowanych przez Zleceniodawcg w sprawach dotyczacych
realizacji przedmiotowej budowy;

14) nadzorowania jakosci i prawidlowosci usunigcia wad i usterek przez wykonawce robot
budowlanych oraz spisania protokotu z ich usunigcia;

15) wykonywania wszystkich innych, niz wymienione powyzej obowiazkow, ktore beda
niezbedne do prawidlowego i efektywnego wykonania przedmiotu zam6wienia

2. Zleceniobiorca zobowiazuje si¢ do stawiania na placu budowy, bez dodatkowego wezwania,
w czasie wykonywania robét mie rzadziej miz 2 razy w tygodnmiu i dokumentowanie wizyt
wpisem do dziennika budowy z podaniem zakresu robot, ktére zostaty sprawdzone oraz stawianie
sie na terenie placu budowy na kazde uzasadnione wezwanie Zamawiajacego lub wykonawcy
rob6t budowlanych, nie pozniej niz w ciggu 5 godzin od otrzymania informacji;

3. Zakres prac, ktore sa objete nadzorem inwestorskim obejmuja pomieszczenia na parterze
w budynku Urzedu Statystycznego w Gdansku przy ul. Danusi 4 przynalezne do Informatorium:
tj. pomieszczenie biblioteczne, obstugi klienta, czytelni¢, pomieszczenie do sprzedazy publikacii
i sale szkoleniowo-konferencyjna oraz modernizacje wewngtrznej sieci komputerowej wraz
z dedykowana instalacja elektryczna.

§6

1. Zleceniobiorca zobowiazuje si¢ do sprawdzania dokumentéw wymaganych przez Zamawiajacego
(atestow, $wiadectw jakosci, wynikow badan) a dotyczacych oceny zgodnosci, dostarczonych na
plac budowy, materiatéw i urzadzen z dokumentacja projektowa w celu niedopuszczenia do
zastosowania materiatéw i urzadzen réwnowaznych oraz egzekwowania ich jakosci poprzez
sprawdzanie, za$wiadczeni niezaleznego podmiotu uprawnionego do kontroli jakosci
potwierdzajacego, ze dostarczone produkty odpowiadaja okreslonym normom lub specyfikacjom
techniczny.

2. Zleceniobiorca jest zobowiazany do informowania Zamawiajacego na piSmie o potrzebie
wykonania robét koniecznych lub zamiennych nie uwzglednionych w umowie o roboty
budowlane, zawartej pomiedzy Zamawiajacym a wykonawca, badz o koniecznosci
zrezygnowania z okreslonych robot, jezeli jest to niezbedne i zgodne z treScia umowy
o wykonanie robdt budowlanych.

3. Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych zajdzie koniecznos¢ natychmiastowego
przeprowadzenia rob6t niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo albo zabezpieczenie przed
awaria, Zleceniobiorca jest upowazniony do zlecenia wykonawcy realizacji tych robot
i dokonania stosownego wpisu do dziennika budowy oraz niezwtocznego zgloszenia tego faktu na

pismie.
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§7
1. Za wykonywanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiajacy zaptaci Zleceniobiorcy
wynagrodzenie W WysoKoSCi ...........ccceeinis Z1 bl SIOWHIET commmumemmmmommmmmenmsmsssssy )

w tym obowiazujacy podatek VAT, zgodnie ze zlozona oferta stanowiaca zalacznik nr 1 do
umowy.

2. Podstawa wyplaty wynagrodzenia bedzie sporzadzony i przedtozony Zamawiajacemu protokot
koncowego odbioru robét budowlanych, wykonanych na podstawie umowy nr ............ z dnia
............. bez usterek.

3. W przypadku odstapienia Zleceniobiorcy od niniejszej umowy, z zastrzezeniem § 9 ust.1 ppkt I,
wynagrodzenie nalezne Inspektorowi Nadzoru stanowi¢ bedzie iloraz kwoty brutto wynikajacej
7 formularza ofertowego i liczby dni pobytu na placu budowy. Liczba dni pobytu na placu
budowy musi wynika¢ z wpiséw w dzienniku budowy.

4. Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru, o ktorym mowa ust. 1 bedzie ptatne w terminie 21 dni od
daty wystawienia rachunku, na wskazane konto bankowe.

§8

1. Strony ustalaja, odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza w formie kar umownych z nastgpujacych
tytuldw i w podanych wysokosciach:

1) Zleceniobiorca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 7 ust. 1, w przypadku odstapienia od umowy przez Inspektora Nadzoru
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego;

2) niezaleznie od odpowiedzialnosci zawodowej Zleceniobiorca ponosi¢ bedzie wzgledem
Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ materialng za szkody wynikle z nienalezytego wykonania
umowy na podstawie przepisoéw kodeksu cywilnego.

2. Zamawiajacy moze dochodzi¢ od Zleceniobiorcy odszkodowania przekraczajacego wysokos¢
zastosowanej kary umownej, na zasadach ogo6lnych.

3. Dokonywanie przez Inspektora Nadzoru wydatkéw nieuzasadnionych, przekraczajacych koszt
zadania wynikajacy z dokumentacji projektowo - kosztorysowej, moze by¢ uznane za nienalezyte
wykonywanie umowy skutkujace:

1) odmowa prawa naliczania od tych wydatkow wynagrodzenia,

2) obowiazkiem naprawienia szkody odpowiadajacej bezuzytecznie wydatkowanym kwotom.

§9
1. Zleceniobiorca moze odstapié¢ od niniejszej umowy w przypadku:
1) jezeli roboty budowlane nie zostana rozpoczete w terminie 5 dni od daty przekazania placu
budowy wykonawcy robot wskazanym w § 2 ust. 2 niniejszej umowy:;
2) w przypadku zaistnienia przerwy w robotach budowlanych trwajacej ponad 15 dni z przyczyn
od niego niezaleznych.
2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadku dziatania Inspektora Nadzoru niezgodnie
7 postanowieniami niniejszej umowy lub w sposob naruszajacy obowigzujace przepisy.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od umowy, jezeli Srodki pochodzace z budzetu
Unii Europejskiej, ktore Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czesci
zamOwienia, nie zostang mu przyznane,

§10
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
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§11
Sprawy sporne wynikle z realizacji niniejszej umowy, ktérych Strony nie rozwiaza polubownie,
rozstrzygaé bedzie Sad whasciwy miejscowo dla miejsca potozenia inwestycji.

§12

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy dla swojej waznosci wymagaja zachowania formy pisemne]
i potwierdzenia przyjecia jej przez obie Strony.

§13
Niniejsza umowe sporzadzono w ................ jednobrzmiacych egzemplarzach po ............ dla kazdej
ze Stron.
Zleceniobiorca Zamawiajacy
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